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1 — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Pouvoir adjudicateur

Le Préfet des Deux-Sévres

1.2 - Maitre d’ouvrage

Le Préfet des Deux-Sevres
1.3 - Responsable du Marché

Le Préfet des Deux-Sévres

1.4 - Conducteur d'opération

Le Préfet des Deux-Sévres
1.5 - Service facturation

D.R.F.I.P

Service Facturier

11, rue Riffault

86000 POITIERS Cedex

2 - Objet de la consultation

2.1 — Objet de la prestation

Les travaux du présent dossier d’appel d’offre, concernent :

- une tranche ferme le remplacement d’ouvertures extérieures du batiment E — aile B - situé 5 rue
Du Guesclin, a la Préfecture a NIORT

- 4 PSE : divers travaux sur huisseries, batiments E-aile B (situé 5 rue Du Guesclin), batiment B
et batiment C (4 rue Du Guesclin)

2.2 - Prescriptions générales

Préalablement a la remise de leurs offres, les entreprises devront obligatoirement prendre
connaissance du présent Cahier des Clauses Particulieres, afin de connaitre la limite de leurs
prestations. Elles devront également se rendre sur place pour mieux apprécier la nature des
travaux a exécuter ainsi que l'accés aux zones de travaux.

Les entreprises devront prévoir dans leurs décompositions forfaitaires des ouvrages, tous les
travaux indispensables au parachévement de leurs ouvrages.

2.3 - Observations particuliéres

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des
personnes, tant sur la voie publique que dans I'enceinte du chantier, compte tenu que l'accés au
batiment restera occupé pendant toute la durée des travaux.

2.4 - Obligations de |'entreprise

L'entreprise devra mettre en ceuvre :

- toutes les démarches d’autorisation de voirie auprés de I'administration compétente

- tous les moyens d'approche et de levage des matériaux, ainsi que toutes les manutentions a
I'intérieur et I'extérieur des béatiments.

- toutes les protections des ouvrages conserveés, susceptibles d'étre détériorés lors de la
réalisation des travaux.

- les dispositions relatives aux installations de sécurité et d'hygiéne, comme définies dans les
réglementations en vigueur.

2.5. - réalisation des travaux de dépose :

Avant d'entreprendre tous travaux de dépose des ouvertures, I'entreprise devra assurer par tous
les moyens, la protection des ouvrages conservés, tant en ce qui concerne les poussieres, l'eau,
que les chocs.
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En tout état de cause, les travaux qui pourraient s’'imposer a la suite ou du fait d'un manque de
protection ou de précaution seraient a la charge exclusive de I'entreprise défaillante quelle qu’en
soit 'importance.

Toutes précautions seront prises pour éviter au maximum les bruits de chute, les vibrations et
toutes nuisances excessives.

2.6 - Nettoyage de chantier

L'entreprise devra assurer le nettoyage permanent du chantier. Tous les déchets et gravois seront
évacueés au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entreprise s'engage a appliquer toutes
les mesures qui lui seraient demandées par la maitrise d’ouvrage, tant en ce qui concerne la
méthode ou les moyens utilisés pour la démolition, que la sécurité intérieure ou des abords du
chantier.

Elle fournira les bennes a déchet et assurera toutes les rotations de ces derniéres a chaque fois
gu’elles seront pleines et jusqu’a la réception des travaux.

Les frais de location, de tri des déchets et les droits de décharge seront a la charge de I'entreprise.
Préalablement a la réception définitive des travaux, I'entreprise devra le nettoyage de ses ou-
vrages pour leur livraison.

En cas de non-exécution le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire appel & une entreprise
spécialisée qui exécuterait alors le travail aux frais de I'entreprise défaillante.

2.7 - Démarches administratives

Le titulaire du présent lot aura a sa charge toutes les démarches nécessaires aupres des
administrations pour la mise au point définitive de sa proposition et par la suite I'exécution des
travaux.

Il lui appartient sous sa seule responsabilité de demander et d'obtenir toutes les autorisations
nécessaires en temps voulu afin de lui permettre le déroulement des travaux suivant le planning
prévu.

2.8 - Documents techniques - Normes

L'entreprise sera soumise pour l'exécution des travaux, aux clauses et spécifications des
réglementations et normes en vigueur a la date de remise des offres, et notamment :

- Les documents techniques unifiés applicables aux travaux du présent lot,

- Les normes Francaises Homologuées (NF),

- Les avis techniques et les cahiers de prescription de pose des fabricants,

- Le REEF édité par le centre scientifique et technique du batiment (CSTB) et en particulier aux
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses Spéciales
(CCS) des Documents Technigues Unifiés (DTU),

- Le code de la construction et de I'habitation : livre 1 -dispositions générales-, titre 2 -sécurité et
protection des immeubles- chapitre 3 -protection contre les risques d’'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public-,

- La réglementation thermique en vigueur et notamment les gardes fou de la RT 2005 élément par
élément,

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- Le présent Cahier des Clauses Particulieres CCP,

- Les régles de l'art.
- Etc...

2.9 - Echafaudages - nacelles

L’entreprise devra comprendre dans son offre, la fourniture, le montage et le démontage
d’échafaudages, ainsi que tous les moyens de manutention nécessaires pendant la durée du
chantier.

2.10 - Stockage - Logement des produits

Toutes les précautions seront prises pour assurer le stockage des matériaux et produits a I'abri
des intempéries et des accidents.

-4 -
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2.11 - Provenance des matériaux et produits

Dans son devis forfaitaire, I'entrepreneur devra obligatoirement indiquer la provenance des
matériaux et produits qu'il compte utiliser, les fiches techniques des matériaux seront jointes a sa
proposition.

2.12 - Panneau de chantier

Fourniture et installation d’un panneau réglementaire (format Al) pour affichage de la déclaration
de travaux, a I'ouverture du chantier, dépose en fin de chantier.
Localisation : sur la grille d’entrée du 5 rue Du Guesclin.

3 - Délais de réalisation des travaux

Le délai prendra effet a compter de la notification & I'entreprise de I'ordre de service prescrivant de
commencer les prestations qui lui incombent et en conformité avec la proposition de durée des
travaux qui sera validée.

Le délai d’exécution des travaux est fixé a 4 semaines, précédée d’'une période de préparation qui
ne devra pas excéder 1 mois.

Cependant, ce délai sera définitivement validé avec le titulaire retenu suivant sa proposition de
planning jointe a son offre.

Si 'une des parties souhaite déplacer la date de réalisation des travaux, elle informe l'autre au
moins 48 heures avant la date prévue.

Dans tous les cas, les travaux devront étre achevés au plus tard le 30 juin 2016.

4 - Travaux en tranches ferme :

Toutes les dimensions sont a vérifier au préalable
Voir plans facades avec repaires

4.1 — Remplacement de 2 chassis-fenétres (coté cour intérieure) - cage escalier secondaire
(1° et 2éme niveau) - (annexe 1 page 1)

Repeére 1 - Dimensions du chassis pour information : 1:1.450 - h: 2.300
Repére 2- Dimensions du chéassis pour information : 1: 1.450 — h: 2.000

Dépose compléete des menuiseries

Remplacement par un chassis fixe en bois, croisée deux vantaux et imposte fixe faux
ouvrant :

Le nouveau chassis devra reproduire a I'identique ceux existants
Dormant assemblage vissé et étanché, chassis en bois

1 meneau central en bois

Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur
Peinture bois : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)
Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)

Compris habillage et parfaites finitions

4.2 — Remplacement de 3 -fenétres (cHté cour intéri _eure) - (1 étage) - (annexe 1 page 1)

Repéres 3 -4 —5: Dimensions pour information : |:1.450 —h: 2.300

Dépose compléte des menuiseries y compris bati

Remplacement par des fenétres en bois, a 2 vantaux a la francaise, ouverture en intérieur
Les nouvelles fenétres devront reproduire a I'identique celles existantes

Dormant assemblage vissé et étanché, chassis en bois

Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage

Joints d'étanchéité entre le dormant et les ouvrants

-5-
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Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur
tapées intérieures et couvre-joints extérieurs, pour raccordement avec les ouvrages
attenants existants
Fermeture par crémone encastrée
Poignée ergonomique
Entrebailleur
Peinture bois : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)
Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)
compris habillage et parfaites finitions
pour repéres 4 et 5: Dépose des persiennes, si dépose ou découpe des charnieres et
arréts de persiennes, réfection des éventuelles parties endommagées sur bati

Remplacement de 3 -fenétres (c6té rue de la  Préfecture) -1 * étage - (annexe 1 page 2)

Repéeres 6 — 7 — 8 : Dimensions pour information : 1: 1.450-h: 2.300

Dépose compléte des menuiseries y compris bati

Dépose des persiennes, si dépose ou découpe des charniéeres et arréts de persiennes,
réfection des éventuelles parties endommagées sur bati

Remplacement par des fenétres a 2 vantaux a la francaise ouverture en intérieur

chassis en bois

Les nouvelles fenétres devront reproduire a l'identique celle existantes

Dormant assemblage vissé et étanché, chéassis en bois

Joints d'étanchéité entre le dormant et les ouvrants

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers I'extérieur

Tapées intérieures et couvre-joints extérieurs, pour raccordement avec les ouvrages
attenants existants

Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage

Fermeture par crémone encastrée

Poignée ergonomique

Entrebailleur

Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)

Peinture bois : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)

compris habillage et parfaites finitions

Uniquement pour Repére 8:
divers : compris carré Pompier face extérieure pour chassis réservées a l'accés des
secours avec poste d'une pastille adhésive rouge de repérage

Remplacement de 2 -fenétres (c6té rue de la  Préfecture ) -1 * étage - (annexe 1 page 2)

Reperes 10— 10 bis - Dimensions pour information : 1:0,64—h: 2.23

Dépose compléte des menuiseries y compris bati

Dépose des persiennes, si dépose ou découpe des charnieres et arréts de persiennes,
réfection des éventuelles parties endommagées sur bati

Les nouvelles fenétres devront reproduire a I'identique celle existantes

Remplacement par 2 fenétres a 1 vantail a la frangaise ouverture en intérieur

chéassis en bois

Repaire 10 : ouverture gauche tirant

Repaire 10 bis : ouverture droite tirant

Dormant assemblage vissé et étanché, chassis en bois

Joints d'étanchéité entre le dormant et les ouvrants

Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur

Tapées intérieures et couvre-joints extérieurs, pour raccordement avec les ouvrages
attenants existants

Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage

Fermetures par crémone encastrée

Poignées ergonomiques

Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)

Peinture bois : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)

compris habillage et parfaites finitions
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5 — Prestations supplémentaires éventuelles:

Toutes les dimensions sont a vérifier au préalable
PSE — 1 - Dépose de persiennes (BAT E - aile B)

Dépose de persiennes sur les autres fenétres du 1°* étage, comme suit :

- rue de la Préfecture (2 fenétres) — reperes R9 - R11 (annexe 1 page 2)

- rue Du Guesclin (2 fenétres) - repéres: R12 — R13 (annexe 1 page 3)

- cour intérieure - repére : R 14 (annexe 1 page 4)

si dépose ou découpe des charniéres et arréts de persiennes, y compris parfaite finition
rebouchage des éventuelles parties endommagées sur bati

PSE-2 : Réhabilitation de stores intérieurs (BAT E - aile B)

Repaires : R3— R4 - (annexe 1 page 1)

Repaires : R7 - R8 - R10 — R10 bis - (annexe 1 page 2)
Dépose de stores intérieurs avant dépose des huisseries
Stockage sur place

Repose apres travaux sur nouvelles huisseries

y compris parfaites finitions

PSE-3 : Remplacement de I'imposte fixe au-dessus de la po rte local jardinier (BAT C — cour
intérieure) — voir plans et photos - (annexe 1 page 4 & 5)

Dimensions pour information : 1: 1.660 —h: 675

Dépose complete de I'existant

Remplacement par un chéssis fixe en bois

Le nouveau chassis devra reproduire a I'identique I'existant, forme cintrée, avec aérateur (Ss)
Dormant assemblage vissé et étanché, chassis en bois

Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage

1 meneau central en bois

Peinture bois : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)

Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)

compris habillage et parfaites finitions

PSE-4 : Pose et fourniture d’'une fenétre —BAT B 1 ¢ étage - (annexe 1 page 6))

apres dépose passerelle rue Du Guesclin

Dimensions pour information : I : 1.450— h : 2600 dont imposte h 700
La nouvelle fenétre devra reproduire a l'identique selon schéma _(annexe 1 page 7)

-PSE 4.1 :
Dépose compléte des menuiseries y compris bati
Remplacement par des fenétres a 2 vantaux a la francaise ouverture en intérieur
chassis en bois, et imposte fixe faux ouvrant
séparation par traverse horizontale selon croquis _(annexe 1 page 7))
Dormant assemblage vissé et étanché, chassis en bois
Joints d'étanchéité entre le dormant et les ouvrants
Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers I'extérieur
Tapées intérieures et couvre-joints extérieurs, pour raccordement avec les ouvrages
attenants existants
Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage
Fermeture par crémone encastrée
Poignée ergonomique
Entrebailleur
Peinture : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)
Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)

-7-
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y compris habillage et parfaites finitions, rebouchage des éventuelles parties endommagées
sur bati

-PSE 4,2
Identique a la PSE 4,1
sauf : Vitrage opaque ou similaire
Faire proposition de modéle de vitrage

-PSE4.3:
Remplacement par un chassis fixe en bois, croisée deux vantaux et imposte fixe faux
ouvrant
Le nouveau chassis devra reproduire a l'identique avec séparation par traverse horizontale
selon modeéle (annexe 1 page 2)
Dormant assemblage vissé et étanché, chéassis en bois
1 meneau central en bois
Parcloses intérieures en bois incorporées dans double vitrage
Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur
Peinture bois : finition peint, atelier ou chantier, 3 couches (RAL 9001)
Vitrage répondra aux normes CTB NF (voir 7,1)
y compris habillage et parfaites finitions, rebouchage des éventuelles parties endommagées
sur bati

-PSE 44 .
Identique a la PSE 4,3
sauf : Vitrage opaque ou similaire
Faire proposition de modele de vitrage

7 — Dispositions particulieres

7.1 - Généralités

Les huisseries a remplacer devront respecter le profil suivant :

Menuiserie bois

Toutes les faces seront identiques a I'existant

Les menuiseries seront protégées au préalable par application d'un insecticide, fongicide et
hydrofuge sous vide, réalisée en atelier, de classe 3.

Les menuiseries répondront aux normes CTB NF et devront avoir les qualités minimales suivantes
- étanchéité a l'air A 3 - étanchéité au vent V 2 - étanchéité a l'eau E 3

- isolation thermique : coef Uw <ou= 1,3 W/m2K (garde fou RT2005) et Sw = 0,3 ou Uw <ou= 1,7
W/m2.k et Sw >ou= 0,36

- affaiblissement phonique = 30 dB minimum

Vitrage isolant posé sur joints d'étanchéité, parcloses a l'extérieur et drainage de la feuillure a
verre.

Le vitrage faiblement émissif type isolant composé de glaces claires et d’'un vide d'air avec
remplissage par gaz argon ou tout autre procédé, adapté au coefficient thermique requis pour la
menuiserie. La nature et I'épaisseur des glaces du vitrage seront calculés par I'entreprise afin de
respecter I'ensemble des regles de sécurité, acoustiques et feu en vigueur, compte tenu de
I'implantation, de la localisation et de la désignation des vitrages.

Dans sa remise de prix, I'entrepreneur devra également prévoir toutes les sujétions de pose et
notamment, la vérification de I'état du support, y compris adaptation selon nécessité.

7.2. - Démolition de menuiseries existantes

Par I'entrepreneur :

- Démolition de I'ensemble des menuiseries extérieures, bati, y compris les persiennes.

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions, prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages
conserves, compris tous travaux accessoires nécessaires.

Inclus frais de manutention, transport des gravois a la décharge publigue et droits de décharge.
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La totalité des travaux seront réalisés selon les normes et réglementation en vigueur.
L'ensemble devra suivre les DTU et Norme en vigueur.

8 - Normes et reglements :

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables dont notamment les suivants :
DTU :
DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres - NF P 25-201-1 et 2

DTU 36.5 (parties 1 et 2) : mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures (annule et
remplace les DTU 36.1; 37.1 et 37.2) - NF DTU 36.5 P1-1,1-2, 2 et 3
DTU 39 : Travaux de Vitrerie - Miroiterie
- NF DTU 39 P1-1 (indice de classement P 78-201-1-1)
- NF DTU 39 P1-2 (indice de classement P 78-201-1-2)

- NF DTU 39 P2 (indice de classement P 78-201-2)
- NF DTU 39 P3 (indice de classement P 78-201-3)
- NF DTU 39 P4 (indice de classement P 78-201-4)

- FD DTU 39 PS5 (indice de classement P 78-201-5)
Préservation des bois
NF EN 351-2 : Préservation - Traitement préventif - Directives
NF EN 351-1 :Traitement préventif - Attestation
NF EN 335-2 : Définition des classes - Spécifications minimales de préservation a titre préventif.
Panneaux a base de bois - Aspects généraux
NF B 54-200 : Panneaux décoratifs plaqués bois - Définition et classification -
NF B 54-201 et XP B 54-202 : Aspect des faces - Spécifications Contre-plaqués :
NF B 54-150 : Classification - Désignation
NF B 54-160 : D'usage général - Caractéristiques dimensionnelles
NF B 54-161 : Panneaux extérieurs - Spécifications
NF EN 313-1-2 : Classification et terminologie
NF EN 635-1-2-3 : Classification selon I'aspect des faces
Panneaux de particules et de fibres :
NF B 54-100 : Définition - Classification
NF B 54-110 : Caractéristiques dimensionnelles
NF B 54-111 : Usage en milieu sec - Spécifications
NF B 54-112 : Usage présentant des risques d'exposition a I'humidité - Spécifications
NF B 54-113 : A surfaces mélaminées - Spécifications
NF EN 309 : Définition et classification
NF EN 316 : Définition - Classification et symboles
Menuiseries en bais :
NF B 53-510 : Bois de menuiserie - Nature et qualité
NF B 52-001-4 : Regles d'utilisation du bois dans les constructions
NF P 23-101 :Terminologie

NF EN 942 : Classification de la qualité esthétique et définition des caractéristiques du bois
dans les produits de menuiserie massive
Articles de ferrage - Quincaillerie
NF P 26-306 : Paumelles
NF P 26-102 / 103 / 303 et XP P 26-429 : Crémones - Crémones multipoints - Crémones verrous
XP P 26-430 : Ferrures oscillo-battants dites crémones OB
NF P 27-815 : Chevilles métalliques a expansion
NF E 25-XXX : Visserie - Boulonnerie
Vitrerie :
NF B 32-002 et NF B 32-003 : Verre étiré - Verre coulé - Glace
NF P 78-301, NF P 78-302, NF B 32-500, NF P 78-303, NF P 78-304 et NF P 78-305 : Verre armé,
Verre trempé, Verre feduilleté :
NF P 78-455 : Vitrages isolants
NF P 78-331 : Mastics a I'huile de lin
NF P 85-301 : Profilés en caoutchouc
Protection contre la corrosion des ferrures et autres éléments accessoires en métal ferreux :
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Préfecture - Travaux sur ouvertures extérieures
NF A 36-321 et NF A 91-121 : Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de
galvanisation

NF EN 22063 : Revétements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc -Aluminium et
alliages

NF A 91-201 : Métallisation par projection d'une couche de zinc et toutes les normes énumérées
aux différents DTU concernés, et plus particulierement a I'Annexe 6 du DTU 36.1

Autres textes a respecter

Regles professionnelles acceptées par I'AFAC concernant le présent lot.

Regles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

Régles UNPVF.

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent marché, faisant
l'objet d'une marque NF, d'un label ou d'une certification AIMCC, l'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et
fournitures concernées.

Marque NF Contre-plaqués

NF-CTB-S : pour emploi en milieu sec.

NF-CTB-H : pour emploi en milieu présentant des risques d'exposition temporaire a I'humidité.
NF-CTB-X : pour emploi a I'extérieur.

NF-M1 et M2 : concernant la réaction au feu.

NF-CTB-RH : pour emploi de panneaux MDF en intérieur présentant des risques d'humidifications.
Articles de quincaillerie et de ferrage.

Certification AIMCC

Produits de traitement du bois : CTB-P+ 05.08.

Bois traités : CTB-B+ 05.07.

Panneaux de particules pour usages d'humidité temporaire :CTB-H 05.01.

Panneaux de particules pour usages en milieu sec : CTB-S 05.01.

Articles de quincaillerie : NF-quinc. 01.08.

Serrures de batiment : A2P 20.01.

Labels et autres :

ACERFEU : résistance au feu.

A2P 1 a 3* : systéme de prévention contre le vol et I'incendie.

CEKAL : vitrages isolants.

GTFI : produits de traitement ignifugé.

SNJF : matériau pour joints de calfeutrement.

EUROCLASSES : classement des matériaux selon leur réaction au feu.

9 - Nature des Matériaux

9.1 - bois

Tous les bois seront de lére qualité. lls ne devront présenter aucune trace d'épaufrure, de
gercure, piglre ou nceud pouvant compromettre leur bonne conservation. lls seront parfaitement
plans et leurs faces ne présenteront aucun défaut.

Le degré d'’humidité sera compatible avec la bonne conservation des panneaux.

lls posséderont les labels CTBX (contreplaqués) et CTBH (particules).

Les bois seront traités par bain dans une solution hydrofuge, insecticide et fongicide agréée ayant
recu le label de qualité CTBF.

Cette protection devra en outre étre compatible avec les travaux de peinture.

Les menuiseries seront stockées sur le site, dans le batiment, pour I'équilibre hygrométrique avec
I'environnement intérieur de la construction. Le stockage sous plastique ou bache ne sera pas
utilisé. Les menuiseries seront entreposées avec cales ou autre dispositif, pour éviter toutes
déformations.

9.2 — articles de quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie destinés au ferrage des menuiseries seront des articles du
commerce de toute premiére qualité de marque hautement réputée et agréée par le Maitre
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Préfecture - Travaux sur ouvertures extérieures
d'Ouvrage. lls porteront le label UNIQ. Des échantillons seront remis au Maitre d'Ouvrage et
conserveés au bureau de chantier afin de servir de comparaison avec les fournitures définitives.

Les éléments de quincaillerie qui ne sont pas demandés en laiton, métal inoxydable, métal
chromé, etc... seront imprimés avant la pose au minimum de plomb sur toutes les faces.

Les fixations des piéces se feront au moyen de vis a téte fraisée, I'emploi de fausses vis dites "vis
a garnir" étant absolument interdit.

La fixation des éléments en métal inox ou chromé apparent se fera a l'aide de vis en métal
correspondant.

L'entrepreneur prendra connaissance des travaux des autres corps d'état, et ne pourra élever
aucune réclamation pour la géne que ces travaux pourraient lui créer.

9.3 - Usinage des bois - assemblages :

Les éléments de bois seront toujours d'une seule piece dans la longueur.

Les abouts apparents seront soigneusement ragréeés.

Les chevillages seront effectués par chevilles en bois durs, secs ou par chevilles métalliques.

Les colles employées devront étre résistantes a I'eau, insensibles aux actions de I'humidité, ainsi
gu'aux attaques de moisissures ou de champignons.

Elles ne devront pas laisser de taches sur le bois ni altérer en quoi que ce soit les vernis.

Toutes les entailles destinées a recevoir des piéces de quincaillerie, seront d'une parfaite
exécution.

110 - Etude

10.1 — Remise des offres.

Il est & la charge de l'entreprise de prévoir tout équipement complémentaire qui s'avérerait
nécessaire et cela, dans le cadre des travaux
Il est demandé de renseigner tous les travaux et les PSE.

10.2 — Vérification des métrés.

Il est rappelé qu'une étude qualitative et quantitative est nécessaire pour chiffrer le présent
ouvrage. Charge est laissée a I'entrepreneur de vérifier 'ensemble des quantités prévues afin de
permettre, a la passation du marché, une offre forfaitaire excluant tous travaux supplémentaires.
Le marché de l'entreprise sera forfaitisé pour la réalisation complete de menuiserie suivant les
documents de consultation.

11 - Consignes particuliéres

11.1 - Acces a la zone de chantier

Pour accéder au chantier les préposés de I'entreprise devront :

- pour la livraison des matériaux et pendant les travaux : prévenir 48 h au préalable, la date
d’'intervention, se présenter a I'accueil général de la préfecture muni d'une piéce d'identité
et remplir le registre réservé a cet effet, en précisant la durée d'intervention. Un badge sera
remis qui devra étre porté de maniére visible

- Aprés cette formalité, il demandera au logiste de prévenir le correspondant sur le site

- pour le stationnement : demander l'autorisation de stationner dans l'une des cour de la
préfecture, 48 h au préalable, avec les précisions des coordonnées du véhicule et le nom
des intervenants.

Il est demandé un nettoyage journalier des zones d'acces hors travaux, et un stockage des
matériaux et matériels le moins encombrant possible.

IMPORTANT :

Compte tenu de l'activité de la préfecture, une suspension du chantier pourra étre demandée (ex :
manifestation sur la voie publique importante, ...). Dans ce cas, I'entreprise sera invitée a quitter le
chantier aprés avoir au préalable débarrassé et nettoyé les locaux.

-11 -



Préfecture - Travaux sur ouvertures extérieures
L’entreprise sera re-contactée pour poursuivre les travaux. Aucune indemnité compensatoire ne
sera accordée, et la date de réception sera repoussée d’autant de jour pris par l'indisponibilité du
local.
L’entreprise titulaire du présent marché, aura bien pris compte dans sa proposition, du codt
éventuel et de toutes sujétions compensatoires éventuelles.

11.2 - horaires du chantier

Pendant les travaux, le fonctionnement des services de la préfecture est maintenu aux abords
immédiats de la zone de travaux.

Les horaires de I'entreprise pour les travaux objet du présent marché devront couvrir les horaires
de fonctionnement des services de la Préfecture de 8h30 a 17h00 du lundi au vendredi.

Toute demande de dérogation pour intervenir en dehors des horaires ci-dessus devra étre
adressée au représentant du maitre d’'ouvrage au moins 2 jours a I'avance.

11.3 - sécurité du chantier

Le chef de I'entreprise ou son représentant doit faire connaitre aux salariés, les dangers auxquels
ils seront exposés et les mesures a prendre pour leur sécurité (protection collective, protection
individuelle, habilitation, agrément, ...).

11.4 — consignes de fin de chantier

Pour le jour de la réception, I'entrepreneur du présent lot devra la révision compléete de tous ses
ouvrages et la remise en état de tous ceux qui auraient pu étre détériorés.

Il devra la mise en jeu définitive et le graissage de toutes les parties mobiles de quincaillerie.

Une protection efficace est a la charge de I'entreprise, jusqu’au jour de la réception.

Des précautions particuliéres seront a prendre en ce qui concerne les ouvrages revétus.
L'entrepreneur doit I'enlevement de ses gravois ainsi que le balayage systématique et quotidien
des copeaux.

Un nettoyage des ouvrages de menuiserie revétue est a prévoir pour la réception.

| Article 12 - Réception des travaux et responsabili  tés

La réception des travaux fera I'objet d'un document explicite. La date de réception du chantier sera
fixée en coordination avec le titulaire et le maitre d’ouvrage.

De la fin des travaux a la date du paiement de la facture, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de
signaler a I'entreprise des réserves au titre de reprises et finition compléte de la prestation initiale,
et ce sans aucun supplément de prix, jusqu’a ce que la prestation soit conforme a la demande du
représentant du maitre d’ouvrage et aux exigences réglementaires.

| Article 13 — Modalités de reglement

13.1 - Mode de réglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du
Code des marchés publics.

13.2 - Présentation des demandes de paiement

La facture doit étre adressée au plus tard avant le 30 novembre pour la fin d’'année de I'exercice
en cours.

Toute facture recue avant réception compléte et sans réserve des travaux sera retournée a
I'entrepreneur pour nouvel envoi en temps opportun, sauf accord entre les deux parties.

La facture sera établie en un original comportant , outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- les nom, n° siret et adresse du créancier ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la prestation concernée ;

- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis a jour ;

- le taux et le montantde la T.V.A. ;
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Préfecture - Travaux sur ouvertures extérieures
- le montant total des prestations ;
- la date ;

L'envoi des factures et les paiements s'effectueront conformément a la réglementation en vigueur
en matiére comptabilité publique.

13.3 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant
payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai de paiement est de 30 jours. Le
point de départ est la date de réception de la facture ou la date de service si celui intervient apres.
Les intéréts sont dus a partir du 31°™ jour, et calculés automatiquement par chorus.

13-4 - Modalités particulieres de paiement

Le paiement direct de sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de I'ouvrage, au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé ;

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de réception
ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre
part, au maitre d’'ceuvre ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre, accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

- Le maitre d’'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

- Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de lI'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

- Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité."

Article 14 - Garantie

Pour les sous-ensembles et composants techniques programmés dans les travaux, la durée de
garantie est de 1 an minimum.

Toute piece remplacée et couverte par une garantie devra faire I'objet d'un document explicite
avec la date d'effet.

lArticle 15 - Retenue de garantie

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

| Article 16 - Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est couvert par une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par et pendant I'exécution des travaux.
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Article 17 — Pénalités pour retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.
Par dérogation a Il'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 250,00 €
en cas de non respect des délais prescrits.

Article 18 — Documents annexes

-annexe 1: schémas de facades et photos
- annexe 2 : bordereau de prix

Article 19 - Attribution de compétence

En cas de contentieux né de lattribution ou de I'exécution du marché, le juge du tribunal
administratif de Poitiers, territorialement compétent, est seul saisi du litige juridictionnel.

Dressé a NIORT,le ..................... Lu et accepté
Par le titulaire du marché

(mention manuscrite « lu et approuve »)
(Timbre et signature)
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